ZALACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie inwestycji p.n. ,,Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na
dhugosci ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Julianowska”.

1.CZESC OGOLNA

1.1 .Opracowania projektowe sg projektem przebudowy Kanatu Jeziorki,
projektem jezdni, chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdoéw, sieci
kanalizacji deszczowej, os§wietlenia drogi, likwidacji kolizji zwigzanych z siecig
telekomunikacyjng, wodociggowa, sanitarng, gazowa.

1.2.Istniejace uzbrojenie ulicy.

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

-sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ gazowa

W wyniku zaprojektowanych nowych nawierzchni miejscowo wystepujace
kolizje podlegaja przebudowie na podstawie opracowanych projektow
budowlano-wykonawczych.

1.3.Roboty kolizyine infrastruktury przewidziane do przebudowy.

Roboty te wykonywane bedg wg projektow budowlano-wykonawczych
i wykonawczych na poszczeg6lne branze:
- branza teletechniczna
- oswietlenie uliczne
- branza robét sanitarnych:

a) kanalizacja deszczowa

b) przebudowa wodociggéw
- usuwanie kolizji z trasami gazowymi
- roboty drogowe
- odtworzenie trawnikéw i zieleni
- stala docelowa organizacja ruchu.



1.4. Zlecone do wykonania roboty  nalezy realizowa¢ na podstawie
zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe projektow opracowanych przez
INTERPROJEKT J.M. Oleksiak 04-687 Warszawa, ul. Lucerny 94 oraz ,,REM
PPROJEKT” ul. Jana Brzechwy 16; 96-100 Skierniewice i uzyskane:

- Decyzje Starosty Piaseczynskiego — Pozwolenie na budowe Nr 328/2016 z
dnia 22.03.2016 dla przebudowy kanatu Jeziorki — Zalacznik nr 12a

- Zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 01.02.2016
— Zalacznik nr 12

Projekt posiada wymagane opinie i uzgodnienia.

1.5.Szczegolowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w__ Projektach
Budowlanych, Wykonawczych i zalgczonych przedmiarach robdt
omowione nizej w rozdziale II.

Dotaczone do materiatlow przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robot. W przypadku braku pozycji w przedmiarach nalezy
zwréci¢ sie do Inwestora (Zamawiajgcego) na pismie o wyjasnienie
stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

I1. Szczegdélowy zakres robdét do wykonania obejmuje:

1. Informacje¢e ogélna w zakresie robét do wykonania przedstawiono
w Projektach Zagospodarowania Terenu:

- Zalacznik Nr 1 — dla przebudowy ulicy Cyraneczki

- Zalacznik Nr 13 — dla przebudowy kanatu Jeziorki

2. Przebudowa kanalu Jeziorki — zabezpieczenie istniejgcego kabla
teletechnicznego.

Zabezpieczenie istniejgcego kabla teletechnicznego nalezy wykonaé na
podstawie Projektu Wykonawczego — Zalgcznik nr 14
Orientacyjna ilo$¢ robot okresla przedmiar robot — Zalacznik nr 18

3. Przebudowa kanalu Jeziorki.

Przebudowe kanatu Jeziorki nalezy wykona¢ na podstawie Projektu
Wykonawczego — Zalgcznik nr 15.

W zwigzku z tym, zZe fragment kanalu Jeziorki zostal wcze$niej
zabudowany prefabrykowanymi elementami betonowymi, Zamawiajacy
wymaga aby zastosowane do obecnej przebudowy elementy spelnialy
wymogi elementoéw dotychczas stosowanych (Zalgcznik nr 16 i Zalgcznik nr
15).

Orientacyjng ilo$¢ robot okresla przedmiar robot — Zalgcznik nr 18



4.Roboty drogowe.

Zakresem robot drogowych objeto odcinek ulicy Cyraneczki oraz
przebudowywane skrzyzowanie z ul. Julianowska.

4.1 Szczegoly techniczne zawieraja Projekty Budowlane i Wykonawcze —
Zalgcznik 2, Zalacznik 2A, Zalacznik 2B, Zalacznik 15.

4.2 Orientacyjny zakres rzeczowy ilosci robot drogowych zawieraja
przedmiary robot — Zalaceznik Nr 11 i Zalacznik 18.

4.3. Docelows organizacj¢ ruchu nalezy wykona¢ wg projektu stalej
organizacji ruchu — Zalacznik nr 4. Orientacyjny zakres rzeczowy ilosci
robot do wykonania okreslonych w punkcie 4.3 zestawiono w przedmiarach
robét - Zalacznik Nr 11 i Zalacznik 18.

5. Roboty sanitarne — wod.-kan.

5.1. Przebudowe wodociggow, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym — Zalacznik nr 7 i
Zalacznik 15. Zakres rzeczowy ilo$ci robdt do wykonania dla punktu 5.1.
okresla przedmiar robdt — Zalgeznik Nr 11 i Zalacznik 18.

Uwaga: Odcinek kanalizacji dn 400 L=70,68m w ulicy Cyraneczki wraz z
wlaczeniem do Julianowskiej zostal wykonany i nie nalezy go wyceniad.

6.Roboty sanitarne - przebudowa gazociagow

6.1. Szczegbély techniczne przebudowy gazociagdw zawieraja projekty
budowlane i wykonawcze— Zalgcznik nr 9 i Zalgeznik 15. Orientacyjny
zakres rzeczowy ilosci robot do wykonania okreslonych w punkcie 6.1.
zawiera przedmiar robot — Zalgeznik Nr 11 i Zalacznik 18.

7.Roboty elektroenergetyczne.
7.1.Budowa oswietlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznych
kolidujgcych z przebudows kanatu i budowa ul. Julianowskie;.
Przebudowe sieci elektroenergetycznych nalezy zrealizowaé zgodnie z
projektami budowlanymi i wykonawczymi — Zalgcznik nr 15 i Zalacznik
nr 17.
Budowe o$wietlenia ulicznego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym — Zalgcznik nr 5 (uwzgledniajac zastosowanie
opraw oSwietleniowych typu LED 2z zachowaniem parametréw
fotometrycznych) przy spetnieniu wymagan wg. Zalgceznika nr 22.




Orientacyjny zakres rzeczowy ilosci robot do wykonania dla punktu 7.1.
okreslaja przedmiary rob6t — Zalgceznik Nr 11 i Zalgcznik 18.

8.Roboty teletechniczne.

8.1.Roboty okreslone w punkcie 8 nalezy wykona¢ wg projektu
budowlanego i wykonawczego stanowigcego Zalacznik Nr 14 i Zalgcznik
nr 2.

Orientacyjny zakres rzeczowy ilosci robdt do wykonania dla punktu 8.1.
okresla przedmiar robdt — Zalacznik Nr 11 i Zalacznik 18 (nalezy
pomina¢ pozycje od 8.101 do 8.109, natomiast uja¢ w wycenie wykonanie
zabezpieczenia istniejgcego kabla teletechnicznego wedlug Zalgcznika nr
14).

9. Informacje dotyczace ochrony zdrowia w procesie realizacji w/w zadania
zawarte s3 w projektach branzowych.

10. Charakterystyke geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne okresla
Zalacznik Nr 19 — Opinia geotechniczna.

I11. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowiazujacych norm technicznych, aprobat
1 przepisbw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z decyz;ji:

- Starosty Piaseczynskiego — Pozwolenie na budowe Nr 328/2016 z dnia
22.03.2016 dla przebudowy kanatu Jeziorki — Zalgcznik nr 12a

a takze wymagan okreslonych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP dla catego zakresu robot
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).

3. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robdt okreslajg
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét, ktére
Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla calego



zakresu robdt okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia 1 zawartej
umowie wg opisu jak nizej:

- dla rob6t drogowych - Zatacznik Nr 3 i Zatacznik 20

- dla robot sanitarnych - Zatacznik Nr 8, zalacznik 10 i 1 Zatgcznik 20
- dla robot elektrycznych - Zatacznik Nr 6 1 Zalacznik 20

- dla robét telekomunikacyjnych - Zatacznik 20

3.1 Przy robotach sanitarnych wodno-kanalizacyjnych nalezy S$cisle
przestrzega¢ wymagan Zamawiajgcego i Eksploatatora tj. Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Spétka z o0.0. ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno.

3.2 Przy robotach zwigzanych z przebudowsg kanatu Jeziorki nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan Zamawiajacego i Eksplatatora tj. Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Warszawie.

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacje fotograficzng dla poszczegdlnych proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnosci ujgé pierwszg faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejgcy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegdlnym uwzglednieniem pasa drogowego 1 stanu istniejacych
ogrodzen).

5. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich
robot branzowych prowadzonych na budowie.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robdt okreslonego
w rozdziale II.

7. Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

8. Szczegotowych informacji o przedmiocie zamdwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno - realizacyjnym- mgr inz. Marek Lawrecki  tel. 70 17 685
mgr inz. Edward Kope¢ tel. 7017 697

1V. Szczeg6lowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ.
2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz
sporzadzenia  geodezyjnej inwentaryzacji ~ powykonawczej przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach dla wszystkich branz robot
opisanych w rozdziale II oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej w pliku DXF.



2.2. Prowadzenie robot przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych robét uprawnienia budowlane, w przypadku rob6t zwigzanych
z gospodarkg zielenia Zamawiajacy wymaga zapewnienia w okresie
gwarancji, pielegnacji przez firme¢ specjalistyczna, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem okresu zimowego.

2.3. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t wraz
z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejacych poses;ji.

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy

i przepiséw BHP.
2.5. Prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robdt i obowigzujgcymi normami technicznymi zgodnie
z zapisami w rozdz. I11.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnig drogowa winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
Zasypki po wykonanych przekopach w obrgbie jezdni i parkingu o glebokosci
do 1,2 m od poziomu koryta jezdni réwniez winny by¢ zageszczone do
wskaznika 1,0.

2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem oraz
wykonywaé¢ prace w ich poblizu recznie pod bezwzglednym nadzorem
Wydziatu Geodezji i Katastru wlasciwego Starostwa Powiatowego.

2.8. Prowadzié prace zgodnie z wymogami zawartymi w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2.9. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate
$wiadczgca o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony
do jego wbudowania (wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego)
oraz  uzyskaé potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego
wbudowanie.

2.10. Materialy rozbiorkowe stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy, chyba ze
Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inaczej.

2.11. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejgcych skrzynek, zaworoéw, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazow kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowaé i przekazaé inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwdch egzemplarzach
opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz protokétem odbioru robdt branzowych (dla branzy



sanitarnej w trzech  egzemplarzach). Nieprzekazanie lub przekazanie
niekompletnej dokumentacji powykonawczej skutkuje odstgpieniem od
odbioru koncowego.

2.11. Zawiadomienie w imieniu Inwestora Powiatowego Inspektora Nadzoru
budowlanego o =zakonczeniu budowy i uzyskanie zaswiadczenia o nie
wnoszeniu sprzeciwu na powyzsze zawiadomienie.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié¢ :

- cen¢ ryczattowa calosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysokosé
podatku VAT oraz koszt robot brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robot.

- wypelnione kosztorysy zgodnie z iloSciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004

- uwzglednié¢ koszty wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas budowy
oraz zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji na czas prowadzenia
roboét

- do materialéw ofertowych nalezy zataczyé wypelniony harmonogram
rzeczowo-finansowy 1 terminowy realizacji budowy z podzialem na
poszczegdlne branze robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot w
poszczegolnych branzach, oraz wynikajgcego 2z tego, obnizenia
wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktéorym mowa, liczone bedzie wedlug stawek
jednostkowych zawartych w ofercie dolagczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w iloSciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na pisSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robot.

VI. Termin realizaciji.
1. Roboty nalezy zrealizowaé¢ w okresie do dnia 01.12.2016r. (wraz ze
ztozeniem Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego)




2. Uzyskanie zaswiadczenia o nie wnoszeniu przez PINB sprzeciwu na
zawiadomienie o zakonczeniu budowy do dnia 15.12.2016r.

VII. Wz6r umowy — Zalacznik nr 21

VIII. Platnosci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje w 2016 roku roboty drogowe i branzowe
wynikajace z aprobowanej kwoty ofertowe;j.
IX. W ramach umowy ryczattowe] Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z tymczasowa organizacjg ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robdt
uzbrojenia terenu.
Hierarchia waznos$ci dokumentow:

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia

2. Projekty budowlane (i wykonawcze)

3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robot

Piaseczno, dnia 2016.06.08
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